
 
 

 

BASES LT CAJAMARCA NORTE-CACLIC EN 220 KV Y LT CACLIC-MOYOBAMBA EN 138 KV Pág. 24 de 35 

Comité de PROINVERSION en 

Proyectos de Telecomunicaciones, 
Energía e Hidrocarburos -              
PRO CONECTIVIDAD 

Anexo 1 

Cronograma del Concurso 

ACTIVIDAD FECHAS 

1. Convocatoria y publicación de Bases  Mar. 05/10/10 

2. Bases  

2.1. Pago del Derecho de Participación Hasta Vie. 14/01/11 

2.2. Consultas a las Bases Hasta Jue. 13/01/11 

2.3. Absolución a consultas a las Bases Hasta Mié. 19/01/11 

2.4. Publicación de las Bases Consolidadas  Mié. Mié. 02/02/11 

3. Contrato  

3.1. Primera versión del Contrato Mar. 05/10/10 

3.2. Sugerencias a la Primera versión del Contrato Hasta Jue. 18/11/10 

3.3. Versión final del Contrato Jue. 03/02/11 

4. Calificación  

4.1. Presentación de solicitud de Calificación Hasta Mié. 19/01/11 

4.2. Subsanación de observaciones Hasta Lun. 24/01/11 

4.3. Anuncio de Calificación Mié. Mié. 02/02/11 

4.4. Formación o modificación de Consorcios Hasta Lun. 14/02/11 

5. Presentación de Ofertas y Buena Pro  

5.1. Presentación de Ofertas y Buena Pro (*) Jue. 24/02/11 

5.2. Subsanación de Observaciones al sobre 1 
A los 03 Días de la Presentación de 

sobres 1 y 2 

5.3. Apertura del sobre 2 y Buena Pro 
A los 03 Días de la Presentación de 

sobres 1 y 2 

6. Cierre del Concurso 
A los 60 días calendario de adjudicada 

la Buena Pro 

7. Vencimiento de las Ofertas 
A los 90 días calendario de adjudicada 

la Buena Pro  

(*) En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3. 


